

Costos Revisión Integral de la visita

Actividad	Costo día hábil (rural)	Costo día no hábil (rural)	Nuevo Costo día hábil (urbano)	Nuevo Costo día no hábil (urbano)
Revisión y/o Normalización Telemedida	NA	NA	115,700	161,980
Revisión de frontera con Operador de red y/o agente	NA	NA	201,500	282,100
Costo y Reposición de Sellos	NA	NA	138,000	193,200
Atención técnica básica Emergencia Frontera Comercial	NA	NA	288,600	404,040
Suspensión / Reconexión de frontera comercial en baja tensión	NA	NA	172,900	242,060
Suspensión / Reconexión de frontera comercial en media tensión	NA	NA	418,600	586,040
Uso de carro canasta para Suspensión / Reconexión u otros servicios	NA	NA	1,121,250	1,569,750
MEDIDA DIRECTA				
Cambio de medidor de medida directa	NA	NA	632,500	885,500
Cambio de Sistema de telemedida	NA	NA	632,500	885,500
Instalacion del grupo de medida directa: Medidor, modem de comunicaciones y toma a 110Vdesmante y montaje grupo TCS y TPS Exterior" por "Instalacion del grupo de medida directa: Medidor, modem de comunicaciones y toma a 110Vdesmante y montaje grupo de transformadores de medida Exterior	NA	NA	236,600	331,240
Retiro completo de grupo de medida directa: medidor y modem	NA	NA	182,000	254,800
MEDIDA SEMIDIRECTA				
Cambio de medidor de medida semidirecta	NA	NA	942,500	1,319,500
Instalacion del grupo de medida semidirecta: Medidor, modem de comunicaciones, Bloque de pruebas, transformadores de corriente en baja tensión	NA	NA	417,300	584,220
Retiro completo de grupo de medida semidirecta: medidor, modem, bloque de pruebas, transformadores de corriente en baja tensión	NA	NA	417,300	584,220
MEDIDA INDIRECTA				
Cambio de medidor de medida indirecta	NA	NA	747,500	1,046,500
Instalacion del grupo de medida semidirecta: Medidor, modem de comunicaciones, Bloque de pruebas, TCs en BT (no icluye montaje de TCs y TPs en MT)	NA	NA	438,100	613,340
Retiro completo de grupo de medida semidirecta: medidor, modem, bloque de pruebas, TCs en BT (no incluye retiro de CTs y TPs en MT)	NA	NA	314,600	440,440
Montaje y Desmontaje de grupo de CTs y TPs Exterior	NA	NA	1,228,500	1,719,900
Montaje y Desmontaje de grupo de CTs y TPs en celda	NA	NA	1,059,500	1,483,300
Cambio de CTs o PTs en NT2 o NT3	NA	NA	345,000	465,750

Acompañamiento por Cambio de Comercializador o revisión del OR	NA	NA	460,000	621,000
Transporte - actividades entre 1 y 50km desde centro operativo	NA	NA	287,500	388,125
Transporte actividades entre 51 y 100km desde centro operativo	NA	NA	402,500	543,375
Transporte actividades entre 100 y 200km desde centro operativo	NA	NA	517,500	698,625
Transporte actividades entre 200 y 300km desde centro operativo	NA	NA	632,500	853,875
Transporte actividades entre 300 y 400km desde centro operativo	NA	NA	747,500	1,009,125
Transporte actividades entre 400 y 500km desde centro operativo	NA	NA	862,500	1,164,375
Visita Fallida	NA	NA	250,000	337,500
desmante y montaje grupo TCS y TPS Exterior	NA	NA	1,228,500	1,719,900
desmante y montaje grupo TCS y TPS en celda	NA	NA	1,059,500	1,483,300
Visita no ejecutada para suspensión/reconexión por falta de pago	NA	NA	172,900	242,060

*Cuando se agende de mutuo acuerdo con el USUARIO una visita técnica preliminar, visita de instalación, visita de reparación o mantenimiento o cualquier otra visita necesaria para la continuidad de los servicios, y el USUARIO no asista, no cuente con los permisos necesarios para el ingreso al inmueble o interfiera con cualquier acción u omisión en la realización oportuna de la visita. En este caso, la visita se considerará "visita fallida". Este cargo será cobrado por Bia Energy sin perjuicio de los costos que cobra el Operador de Red.

*Cuando no se pueda ejecutar la suspensión por falta de pago o reconexión del servicio por causas imputables al usuario, relacionada con permisos de ingreso al predio, rehuso del personal que impida el acceso al lugar donde se debe realizar el proceso, entre otros, será cobrado el cargo de Visita no ejecutada para suspensión/reconexión falta de pago.